
(     ) DIRETA

LDI 26,44%

S 26,44%

N
 0,32% a 0,74%
0,50% a 0,97%
1,02% a 1,21%
3,80% a 4,67%
6,64% a 8,69%
0% ou 4,50% - (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta
3,65%
2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal

ITEM
CÓDIGO  
SETOP / 
SINAPI 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI
PREÇO TOTAL

1.27 TER-ESC-095 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO M³          15,60                   6,74                   8,52                        132,91 

1.28 TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M³            6,00                 50,59                 63,97                        383,82 

1.29 DRE-CXS-006 CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA UND            3,00            1.100,46            1.391,42                     4.174,26 

1.30 DRE-TUB-080 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM M          12,00               245,69               310,65                     3.727,80 

1.31 TER-ESC-055 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³          58,80                   4,50                   5,69                        334,57 

1.32 RO-41614 FORMASPLANASDEMADEIRADEPINHODE3ª(EXECUÇÃO,INCLUINDODESFORMA,FORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOS MATERIAIS) M²          69,00                 44,29                 56,00                     3.864,00 

1.33 TER-ECR-010 ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA M²          69,00                 39,62                 50,10                     3.456,90 

1.34 RO-41387 ARMAÇÃODEAÇOTIPOCA-50(EXECUÇÃO,INCLUINDOPREPARO,DOBRAGEM,COLOCAÇÃONASFORMASETRANSPORTEDETODOSOS MATERIAIS) KG     1.663,55                   6,68                   8,45                   14.057,00 

1.35 FUN-CON-095 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) M³          34,65               344,88               436,07                   15.109,83 

1.36 FUN-LAS-010 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M³            7,20               109,22               138,10                        994,32 

1.37 ENR-PED-005 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO M³            1,00               100,45               127,01                        127,01 

Eng° Civil Bruno Henrique Rodrigues-CREA-MG 171896/D

VALOR POR EXTENSO: 

R$ 46.362,42TOTAL GERAL DA OBRA

Manoel  da  Silva  Ribeiro - Prefeito Municipal

A N E X O   I I

DATA: NOVEMBRO 2019

PREFEITURA: RESSAQUINHA

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL RUA WILSON DE SOUZA

1,17%

FORMA DE EXECUÇÃO: 

FOLHA Nº: 

LOCAL:  RUA WILSON DE SOUZA BAIRRO VOLTA GRANDE

COM Desonoreção: Digite S(sim) ou N(não)

0,75%

ALÍQUOTAS  ISS

Risco (R) : 1,74%

5,87%

CPRB:

RESSAQUINHA,14 DE NOVEMBRO DE 2019

3,65%
2,50%

Adm. Central (AC):

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
( X  )

Lucro (L): 8,24%

SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

  

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de 
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

Garantia (G):

COFINS / PIS

MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA
Rua  Padre  Geraldo  Magela,  02 - Centro

CEP: 36.270.000   —  Fone: (32) 3341.1259

email: gabinete@ressaquinha.mg.gov.br

Desp. financeiras (DF):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

INDIRETA

DEMOSTRATIVO  DA  COMPOSIÇÃO  DO  BDI
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